

Leistungsverzeichnis Beratung

nach RL DiOS (2018) in der Breitbandförderung

Inhalt

- A) technische und juristische Beratung zur Antragstellung der Fördermittel/Markterkundung
- B) technische und juristische Beratung zur Ausschreibung

A) technische und juristische Beratung zu Antragstellung (Fördermittel/ Markterkundung)

1. Vorbereitung einer Markterkundung im Portal des Bundes (breitbandausschreibungen.de)¹ und Antragstellung

- a. Erfassung der Versorgungslage und des Breitbandbedarfs im jeweiligen Projekt (z.B. anhand des Breitbandatlases des Bundes)
- b. Unterstützung bei der Datenaufbereitung und Eingaben in das Portal „breitbandausschreibungen.de“ entsprechend dem ausgewählten Förderprogramm.²
- c. Unterstützung bei der Auswertung und Ergänzung der Markterkundung.
- d. Unterstützung bei der Antragstellung.
- e. Unterstützung bei der Bearbeitung eventueller Nachforderungen zum Förderantrag.

2. Berichtserstellung/Dokumentation

- a. Aufbereitung der erbrachten Leistungen und Daten in Berichtsform zur Weiterverwendung durch den Auftraggeber.
- b. Optionale Vorbereitung für Präsentation der Ergebnisse im Gemeinde-/Stadtrat bzw. Kreistag.

¹ Eine Markterkundung über das Portal (breitbandausschreibungen.de) ist zwingend erforderlich.

² Eine detaillierte Dokumentation der unterversorgten „Weißen Flecken“ ist spätestens in der Ausschreibungsphase zum Breitbandausbau zwingend notwendig.

3. Unterstützung bei der Entscheidung zum Wirtschaftlichkeitslücken- oder Betreibermodell

4. Unterstützung beim Antrag zum vorläufigen Förderbescheid Bund/Land

- a. Aufbereitung und Bereitstellung aller notwendigen Daten für die Antragstellung auf Investiv-Maßnahmen entsprechend dem ausgewählten Förderprogramm und Unterstützung bei der Überprüfung auf mögliche Förderausschlüsse.
- b. Unterstützung bei der Antragstellung.
- c. Unterstützung bei der Bearbeitung eventueller Nachforderungen zum Förderantrag.

B) technische und juristische Beratung zur Ausschreibung (Erstellung Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabschluss „Breitbandausbau“)

1 Erstellung der Ausschreibung

I. juristische Beratung/Unterstützung zur Erstellung der Ausschreibung

- a. Unterstützung bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen entsprechend der Vorgaben der Richtlinien und des geltenden Vergaberechts.
- b. juristische Mitwirkung bei der Erstellung von Begleitdokumenten/Leistungsverzeichnissen zur Ausschreibung (ggf. je Los) in Abstimmung mit techn. Berater.
- c. Unterstützung bei der Festlegung von Eignungsanforderungen, Bewertungs- und Prüfschema sowie Ausschluss - und Bewertungskriterien in Abstimmung mit techn. Berater.
- d. Unterstützung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen.
- e. Begleitung des Auftraggebers zu juristischen Fragen während des Ausschreibungsverfahrens.
- f. Unterstützung bei Bieterfragen im Rahmen der Ausschreibung.
- g. Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung von Bietergesprächen.
- h. Bei Erfordernis - Unterstützung bei der Überarbeitung von Vergabeunterlagen und Vertragsentwürfen.

II. technische Beratung/Unterstützung zur Erstellung der Ausschreibung

- a. Unterstützung und Beratung bei der Auswahl des Vergabeverfahrens aus technischer Sicht.

- b. technische Beratung für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen entsprechend der Vorgaben der Richtlinien und des geltenden Vergaberechts.
- c. Ggf. Unterteilung des Erschließungsgebiets in sinnvolle Lose.
- d. technische Unterstützung bei der Erstellung von Begleitdokumenten/Leistungsverzeichnissen auf der Basis der Markterkundung und Bestandsanalyse zur Ausschreibung (ggf. je Los) in Abstimmung mit dem juristischen Berater (siehe auch Pkt.2 bei „Beantragung von Fördermitteln“).
- e. Unterstützung bei der Festlegung von Eignungsanforderungen, Bewertungs- und Prüfschema sowie Ausschluss- und Bewertungskriterien in Abstimmung mit dem jur. Berater.
- f. Unterstützung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen.
- g. Begleitung des Auftraggebers während des Ausschreibungsverfahrens.
- h. Unterstützung bei Bieterfragen während des Ausschreibungsverfahrens.
- i. Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung von Bietergesprächen.
- j. Unterstützung bei der ggf. Überarbeitung von Vergabeunterlagen und Vertragsentwürfen.

2. Unterstützung bei der Vergabe

I juristische Unterstützung bei der Vergabe

- a. Prüfung und Auswertung der eingegangenen Angebote.
- b. Erstellung eines Angebotsvergleichs und Abgabe einer Vergabeempfehlung auf Basis einer transparenten und nachvollziehbaren Bewertungsmatrix.
- c. Begleitung des Auftraggebers bei Bietergesprächen.
- d. Bereitstellung von Vertragsmustern.
- e. Unterstützung bei der Vertragsgestaltung für die sachkundige Planung und Baubegleitung beim Betreibermodell³
- f. Unterstützung bei der Vertragsgestaltung mit dem Errichter des Breitbandnetzes (Netzaufbau) und Telekommunikationsanbieter für den Netzbetrieb (Betreiber) beim Betreibermodell.
- g. Unterstützung bei der Vertragsgestaltung mit dem Telekommunikationsanbieter für den Netzbetrieb beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell.
- h. Teilnahme an den Auftragsverhandlungen.
- i. Unterstützung bei Verfahrensrügen und Einsprüchen.

³ Die durch den Baubegleiter zu erbringenden Leistungen sind nur durch Investive-Fördermittel förderfähig. Diese decken die Leistungsphasen 4-8 ab.

II technische Unterstützung bei der Vergabe

- a. Prüfung und technische Auswertung der eingegangenen Angebote.
- b. Erstellung eines Angebotsvergleichs und Abgabe einer Vergabeempfehlung auf Basis einer transparenten und nachvollziehbaren Bewertungsmatrix.
- c. Begleitung des Auftraggebers bei Bietergesprächen.

3. Unterstützung beim Antrag zum finalen Förderbescheid Bund/Land

- a. Aufbereitung und Bereitstellung aller notwendigen Daten für den finalen Förderantrag.
- b. Unterstützung bei der Antragstellung.
- c. Unterstützung bei der Bearbeitung eventueller Nachforderungen zum Förderantrag.

4. Begleitung der Nachweisphase (ab Auftragserteilung)

I juristische Beratung zur Nachweisphase

- a. Unterstützung bei Verfahrensrügen und Einsprüchen.

II technische Beratung zur Nachweisphase

- a. Technische Beratung im Zusammenhang mit der Abnahme der Leistung.
- b. Monitoring und Dokumentation der Zweckerreichung des Ausbaivorhabens von Baubeginn an und Unterstützung bei der Verwendungsnachweisführung.
- c. Unterstützung bei der Kontrolle der vertragsgegenständlichen Leistungen.